

"Согласовано"

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯГАЗЧУНДЖА"

Наханов Р.Б.

"Утверждаю"

Генеральный директор

ТОО "ТЕХНО-LUX COMPANY"

Базарбеков Б.Б.


Смета расходов на устройство арки для заезда автотранспорта (h=4,6 м.)

№	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.	Всего	Прим.
1	Земляные работы	м3	0,113		1000	
2	Бетон	м3	0,113		1290	
3	Установка стоек	шт.	2		1000	
4	Сварочные работы	ст.	12	500	6000	
5	Грунтовка	м2	2,343	639,95	1499,40285	
6	Покраска в 2 слоя	м2	2,343	639,95	1499,40285	
7	Труба Д-219х5	п.м.	10,4	6354	66081,6	
8	Труба Д-219х6	п.м.	2	6818	13636	
9	Отводы	шт.	4	9246	36984	
10	Лист металлический толщ. 4 мм.	м2	0,36	7500	2700	
	Итого:				131690,4057	

Составил:

Главный специалист ПТО

Нурсентов К.Б.



"Согласовано"

Генеральный директор
ТОО "АЗИЯГАЗ ФУНДЖА"
Наханов Р.Б.



"Утверждаю"


Генеральный директор
ТОО "ТЕХНО-LUX COMPANY"
Базарбеков Б.Б.

Смета расходов на устройство арки для заезда автотранспорта (h=4,6 м.)

№	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.	Всего	Прим.
1	Земляные работы	м3	0,113		1000	
2	Бетон	м3	0,113		1290	
3	Установка стоек	шт.	2		1000	
4	Сварочные работы	ст.	12	500	6000	
5	Грунтовка	м2	1,705	639,95	1091,11475	
6	Покраска в 2 слоя	м2	1,705	639,95	1091,11475	
7	Труба Д-159х4,5	п.м.	10,4	3255	33852	
8	Труба Д-159х4,5	п.м.	2	3255	6510	
9	Отводы	шт.	4	3866	15464	
10	Лист металлический толщ. 4 мм.	м2	0,16	7500	1200	
	Итого:				68498,2295	

Составил:
Главный специалист ПТО

Нурсеитов К.Б.



Смета расходов на устройство арки для заезда автотранспорта (h=4,6 м.)

№	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.	Всего	Прим.
1	Земляные работы	м3	0,113		1000	
2	Бетон	м3	0,113		1290	
3	Установка стоек	шт.	2		1000	
4	Сварочные работы	ст.	12	500	6000	
5	Грунтовка	м2	0,9946	639,95	636,49427	
6	Покраска в 2 слоя	м2	0,9946	639,95	636,49427	
7	Труба Д-89х3,5	п.м.	10,4	1743	18127,2	
8	Труба Д-108х4	п.м.	2	2471	4942	
9	Отводы	шт.	4	1536	6144	
10	Лист металлический толщ. 4 мм.	м2	0,0576	7500	432	
	Итого:				40208,18854	

Составил:
Главный специалист ПТО

Нурсентов К.Б.

"Согласовано"

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯ-АЗ КҮНДЖА"

Наханов Р.Б.

"Утверждаю"

Генеральный директор

ТОО "ТЕХНО-LUX COMPANY"

Базарбеков Б.Б.


Смета расходов на устройство арки для заезда автотранспорта (h=4,6 м.)

№	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.	Всего	Прим.
1	Земляные работы	м3	0,113		1000	
2	Бетон	м3	0,113		1290	
3	Установка стоек	шт.	2		1000	
4	Сварочные работы	ст.	12	500	6000	
5	Грунтовка	м2	0,7698	639,95	492,63351	
6	Покраска в 2 слоя	м2	0,7698	639,95	492,63351	
7	Труба Д-89х4	п.м.	10,4	1953	20311,2	
8	Труба Д-89х3,5	п.м.	2	1743	3486	
9	Отводы	шт.	4	943	3772	
10	Лист металлический толщ. 4 мм.	м2	0,004	7500	30	
	Итого:				37874,46702	

Составил:

Главный специалист ПТО

Нурсеитов К.Б.



"Согласовано"

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯГАЗ-КУНДЖА"

Наханов Р.Б.



"Утверждаю"

Генеральный директор

ТОО "ТЕХНО-LUX COMPANY"

Базарбеков Б.Б.

ТЕХНО - LUX
Company

Смета расходов на устройство арки для заезда автотранспорта (h=4,6 м.)

№	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.	Всего	Прим.
1	Земляные работы	м3	0,113		1000	
2	Бетон	м3	0,113		1290	
3	Установка стоек	шт.	2		1000	
4	Сварочные работы	ст.	12	500	6000	
5	Грунтовка	м2	0,4424	639,95	283,11388	
6	Покраска в 2 слоя	м2	0,4424	639,95	283,11388	
7	Труба Д-76х3,5	п.м.	10,4	1560	16224	
8	Труба Д-57х3	п.м.	2	1007	2014	
9	Отводы	шт.	4	402	1608	
10	Лист металлический толщ. 4 мм.	м2	0,004	7500	30	
	Итого:				29732,22776	

Составил:

Главный специалист ПТО

Нурсеитов К.Б.